

QUADRO ECONOMICO: PALAZZI BRIGIDI E BUONSIGNORI					
Finanziamento: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR - Ministero della Cultura					
CUP: F67B22000350001 - Importo finanziamento			€ 340.000,00		
Ente beneficiario: PINACOTECA NAZIONALE di SIENA, via di San Pietro n. 29, 53100, SIENA					
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA. SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTASCALE PIANI. RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO AI PIANI			Importi	% IVA	IVA
A. IMPORTO DEI LAVORI A CORPO, A MISURA E SICUREZZA					
A.1	Importo dei lavori a base d'asta				
A.1.1	A.1.1 OG2 - OPERE ARCHITETTONICHE - OPERE STRUTTURALI	147.432,65 €		5.897,31 €	153.329,96 €
	Smontaggi e smaltimenti e riprese	7.368,23 €	4%	294,73 €	7.662,96 €
	Montascale P1,P2,P3	65.368,42 €	4%	2.614,74 €	67.983,16 €
	Piattaforma di sollevamento verticale e orizzontale	24.343,67 €	4%	973,75 €	25.317,42 €
	Realizzazione rampe interne	4.457,56 €	4%	178,30 €	4.635,86 €
	Ammodernamento cabina ascensore	2.158,99 €	4%	86,36 €	2.245,35 €
	Biglietteria atrio ingresso	41.827,76 €	4%	1.673,11 €	43.500,87 €
	Raccordo dislivello soglia di ingresso	1.908,02 €	4%	76,32 €	1.984,34 €
A.1.2	A.1.2 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	122.071,38 €		4.882,86 €	126.954,24 €
	Sedute cortile centrale	29.016,24 €	4%	1.160,65 €	30.176,89 €
	Pannelli informativi atrio di ingresso (grafico e multimediale)	25.795,01 €	4%	1.031,80 €	26.826,81 €
	Segnaletica di orientamento e wayfinding	7.908,18 €	4%	316,33 €	8.224,51 €
	Distanziatori a pavimento	11.121,60 €	4%	444,86 €	11.566,46 €
	Didascalie in Dibond con stampa Braille 3D	1.864,50 €	4%	74,58 €	1.939,08 €
	Pannello speciale supporto opere tattili	30.318,52 €	4%	1.212,74 €	31.531,26 €
	Vetrofania bussola ingresso	502,24 €	4%	20,09 €	522,33 €
	Leggii multimediali nei porticati P1,P2	13.775,26 €	4%	551,01 €	14.326,27 €
	Dispositivi medico sanitari e fasciatoio	1.769,83 €	4%	70,79 €	1.840,62 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Costi della sicurezza	- €		- €	- €
	* importi già previsti nel psc relativo all'appalto per efficientamento energetico				
	Totale importo dei lavori	269.504,03 €		10.780,16 €	280.284,19 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:					
B.1	SPESE TECNICHE PER PROFESSIONISTI ESTERNI	35.200,00 €		7.744,00 €	42.944,00 €
B.1.1	Progetto grafico (quota parte)	25.000,00 €	22%	5.500,00 €	30.500,00 €
B.1.2	Supporto al RUP - supporto amministrativo	5.200,00 €	22%	1.144,00 €	6.344,00 €
B.1.3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5.000,00 €	22%	1.100,00 €	6.100,00 €
B.2	SPESE PER IL PERSONALE INTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE	5.390,08 €		- €	5.390,08 €
B.2.1	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 d.lgs 50/126) pari al 2% voce A:	5.390,08 €	/	- €	5.390,08 €
B.2.2	per il c.3 art. 113: 80% ripartito tra RUP e soggetti che svolgono funzioni tecniche	4.312,06 €	/	- €	4.312,06 €
B.2.3	per il c.4 art. 113: 20% per l'acquisto di beni e strumentazioni	1.078,02 €	/	- €	1.078,02 €
B.3	ALTRE SPESE INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE	2.709,20 €		- €	2.709,20 €
B.3.1	Missioni e assicurazioni dipendenti	2.709,20 €	/	- €	2.709,20 €
B.4	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	8.338,97 €		333,56 €	8.672,53 €
B.4.1	Imprevisti e arrotondamenti	8.338,97 €	4%	333,56 €	8.672,53 €
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	51.638,25 €		8.077,56 €	59.715,81 €
C. IVA					
C.1	I.V.A. su Lavori - 4%				11.113,72 €
C.2	I.V.A. su voci B.1) -22%				7.744,00 €
	Totale Iva				18.857,72 €
TOTALE COMPLESSIVO FASE DI PROGETTAZIONE			€ 340.000,00		
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 340.000,00		
ECONOMIE O SOMME MANCANTI			€ 0,00		

Siena, 8 novembre 2024

IL R.U.P.

Dott. Arch. Carlo Iafigliola



VISTO IL DIRETTORE

Dott. Axel Hemery

Ministero della Cultura

Direzione Regionale Musei della Toscana